

# COMUNICADO

## RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

### ATO CONVOCATÓRIO Nº 13/2023

CONTRATO DE GESTÃO ANA Nº 034/2020 - CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 001/2020

A partir da documentação de habilitação entregue, conforme Ata da sessão do dia 08 de dezembro de 2023, comunicamos o resultado do julgamento da habilitação do Ato Convocatório em epígrafe:

**APLICAR ENGENHARIA LTDA** – A documentação relativa a Habilitação Jurídica, Econômico Financeira e Fiscal, foi atendida, conforme planilha do CGLC. A qualificação técnica relativa à empresa, de acordo com o relatório da área técnica, também foi atendida. Quanto a comprovação de aptidão da Equipe Permanente, o exigido para os profissionais Mobilizador Social, Técnico Ambiental, Encarregado Operacional I, Encarregado Operacional II, Encarregado Operacional III, Encarregado Operacional IV foi atendido, contudo, as exigências quanto ao Coordenador, não foram atendidas, não demonstrando as experiências necessárias.

**ECO TOOLS ENGENHARIA LTDA** – A documentação relativa a Habilitação Jurídica, Econômico Financeira e Fiscal, foi atendida, conforme planilha do CGLC. Quanto a qualificação técnica relativa à empresa, de acordo com o relatório da área técnica, não atendeu as exigências necessárias. Quanto a comprovação de aptidão da Equipe Permanente, o exigido para os profissionais Mobilizador Social, Encarregado Operacional I, Encarregado Operacional II, Encarregado Operacional III e Encarregado Operacional IV foi atendido, contudo, as exigências quanto ao Coordenador e Técnico Ambiental, não foram atendidas, não demonstrando as experiências necessárias.



**W2 ENGENHARIA LTDA** - A documentação relativa a Habilitação Jurídica, Econômica Financeira e Fiscal foi atendida, conforme planilha do CGLC. Quanto a qualificação técnica relativa à empresa, de acordo com o relatório da área técnica, também foi atendida. Quanto a comprovação de aptidão da Equipe Permanente, o exigido para os profissionais Mobilizador Social, Técnico Ambiental, Encarregado Operacional I, Encarregado Operacional II, Encarregado Operacional III, Encarregado Operacional IV foi atendida, contudo, as exigências quanto ao Coordenador, não foram atendidas, não demonstrando as experiências.

Desta forma, com fundamento no relatório da Equipe Técnica, e análise da CGLC, conclui-se que as empresas APLICAR ENGENHARIA LTDA, ECO TOOLS ENGENHARIA LTDA e W2 ENGENHARIA LTDA não atenderam em sua totalidade os requisitos de habilitação do Ato Convocatório nº. 13/2023, sendo consideradas **INABILITADAS**.

Considerando que todos os licitantes foram inabilitados, conforme o art. 7º, §3º da Resolução Nº. 122/2019 da ANA, a CGLC fixa o prazo de até 10 de janeiro de 2024 para apresentação de novas documentações, relativas às aquelas que levaram as empresas a serem desclassificadas.

Governador Valadares, 08 de dezembro de 2023.

*(assinado eletronicamente)*

**MICHELLE APARECIDA FIGUEIREDO E SOUZA**

**PRESIDENTE DA COMISSÃO**



**ATO CONVOCATÓRIO Nº. 13/2023 - AGEDOCE**
**ABERTURA: 23/11/2023**

DOCUMENTOS		ECO TOOLS	W2	APLICAR
		Niteroi - RJ	Coruripe/AL	Belo Horizonte/MG
<b>HAB. JURÍDICA</b>				
1	Contrato Social ou equiv. (autenticado)	OK	OK	OK
<b>HAB. ECON. FINANCEIRA</b>				
2	Falência ou Concordata	OK	OK	OK
3	Capital Mínimo 10% valor global	OK	OK	OK
4	Balanço Patrimonial	OK	OK	OK
<b>HAB. FISCAL</b>				
5	CNPJ	OK	OK	OK
6	Inscrição Estadual ou Municipal	OK	OK	OK
7	Certidão Federal	10/02/24 - OK	14/01/24 - OK	20/03/24 - OK
8	Certidão Estadual	11/02/24 - OK	23/12/23 - OK	21/12/23 - OK
9	Certidão Municipal	07/12/23 - OK	25/11/23 - OK	06/12/23 - OK
10	FGTS	27/11/23 - OK	29/11/23 - OK	26/11/23 - OK
11	Certidão Trabalhista	01/01/24 - OK	15/05/24 - OK	20/03/24 - OK
12	CAFIMP	OK	OK	OK
13	CADIN-MG	OK	OK	OK
14	CAGEF	OK	OK	OK



## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - EMPRESA

### EMPRESA - APLICAR ENGENHARIA LTDA

Atestado	Objeto	Situação
1	Elaboração de projetos de conservação de solo e da água e execução de serviços de revitalização ambiental em Ubá, MG	Considerado. Inclui cercamento de nascentes e construção de sistemas de tratamento de esgoto doméstico.
2	Execução de obras de requalificação ambiental em Pompéu, MG	Considerado. Inclui cercamento de nascentes.
<b>Situação da Experiência</b>		<b>ATENDIDA</b>

### EMPRESA - W2 ENGENHARIA LTDA

Atestado	Objeto	Situação
1	Proteção da Mata do Sagrado Religioso Ritual do Ouricuri, na aldeia Cariri Xocó, Porto Real do Colégio, Alagoas - Agência Peixe Vivo	Considerado. Inclui cercamento.
2	Elaboração de projeto e a execução de plantio de recuperação de áreas degradadas - CM de Oliveira	Considerado. Inclui cercamento.
3	Elaboração e execução de PRAD - Aumy Braz da Silva Construções	Considerado. Inclui cercamento.
4	Sistema de esgotamento sanitário do Loteamento Novo Horizonte - José N da Silva	Não considerado. Sistema coletivo de tratamento de esgoto.
5	Elaboração de projeto de prédio comercial: estrutural, hidrosanitário, elétrico etc (inclui fossa) - Ivanildo da Silva Santos	Considerado. Inclui sistema individual de tratamento de esgoto.
<b>Situação da Experiência</b>		<b>ATENDIDA</b>

### EMPRESA - ECO TOOLS

Atestado	Objeto	Situação
1	Obras de contenção geotécnica, recomposição de estradas, proteção de córregos - GEOMAP	Não foi considerado. Não inclui cercamento de nascentes ou instalação de sistemas individuais de esgotamento sanitário, conforme item 6 do Edital.
2	Consultoria em saneamento básico e gerenciamento costeiro - Ibam	Não foi considerado. Não inclui cercamento de nascentes ou instalação de sistemas individuais de esgotamento sanitário, conforme item 6 do Edital.
3	Projeto de fossa séptica em câmaras sobrepostas - COPPETEC	Não considerado. Não incluiu a execução, conforme item 6 do Edital.
4	Estudo de viabilidade para implantação da nova área de resíduos e estação de tratamento de esgotos - PETROBRÁS	Não considerado. Não incluiu a execução, conforme item 6 do Edital.
5	Projeto executivo das redes de água, incêndios e esgotos - D.A.S Engenharia Ltda	Não considerado. Não incluiu a execução, conforme item 6 do Edital.
<b>Situação da Experiência</b>		<b>NÃO ATENDIDA</b>



## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - EQUIPES

Equipe Técnica - APLICAR

Coordenador - JARBAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Data de Formação 25/07/2016

Data da Sessão 23/11/2023

Tempo de Formação 7,33 Anos

Situação **Atendido**

Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
4	Considerado	Elaboração de projetos de recuperação de áreas degradadas em Sebutinha	26/03/2018	26/03/2020	2,00	2,00
2	Considerado parcialmente (sobreposição - considerou-se a partir do dia 27/03/2020)	Execução de obras na bacia hidrográfica do córrego Novilha - Pompéu - AGENCIA PEIXE VIVO	01/02/2020	10/05/2022	2,27	2,12
3	Não considerado (sobreposição total)	Execução de projetos de conservação de solo e água e execução de serviços de revitalização ambiental em Ubá	05/08/2020	08/10/2021	1,18	0,00
1	Considerado parcialmente (sobreposição - considerou-se a partir do dia 11/05/2022)	Recuperação ambiental nas bacias hidrográficas dos rios Verde e Jacaré - CODEVASF	29/03/2021	28/05/2022	1,16	0,05
					<b>Total</b>	<b>4,18</b>
<b>Situação da Experiência</b>						<b>Não atendido</b>



APLICAR - Mobilizador Social - ELIO DOMINGO NETO						
Data de Formação		31/07/2014				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		9,32 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Projeto de educação e mobilização social na bacia hidrográfica do rio das Velhas - FUNDEP	01/01/2014	31/12/2015	2,00	2,00
2	Considerado parcialmente (sobreposição - considerou-se a partir de 01/01/2016)	Projeto de educação e mobilização social na bacia hidrográfica do rio das Velhas - FUNDEP	01/01/2015	31/12/2016	2,00	1,00
3	Considerado parcialmente (sobreposição - considerou-se a partir de 01/01/2017)	Projeto de educação e mobilização social na bacia hidrográfica do rio das Velhas - FUNDEP	01/01/2016	20/07/2017	1,55	0,55
4	Considerado	Atividades de mobilização social e educação ambiental/patrimonial junto a comunidades da área de influência direta do empreendimento - DRZ	01/02/2018	28/09/2018	0,65	0,65
					<b>Total</b>	<b>4,21</b>
					<b>Situação da Experiência</b>	<b>Atendido</b>



APLICAR - Técnico Ambiental - LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA						
Data de Formação		22/11/2002				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		21,02 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Assistente de desenvolvimento agrário II na FEPAF	01/07/2005	04/12/2010	5,43	5,43
					<b>Total</b>	<b>5,43</b>
Situação da Experiência						Atendido
APLICAR - Encarregado Operacional I - Maria Clara Ribeiro Corradi						
Data de Formação		21/01/2021				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		2,84 Anos				
Situação		Não atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Recuperação de áreas degradadas na Fazenda Vila Rica, Abaeté-MG	01/03/2021	10/05/2023	2,19	2,19
					<b>Total</b>	<b>2,19</b>
Situação da Experiência						Atendido



APLICAR - Encarregado Operacional II - THIAGO ANTUNES AGUIAR						
Data de Formação		10/08/2020				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		3,29 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Recuperação de áreas degradadas na Fazenda Vila Rica, Abaeté-MG	01/03/2021	10/05/2023	2,19	2,19
					<b>Total</b>	<b>2,19</b>
					<b>Situação da Experiência</b>	<b>Atendido</b>
APLICAR - Encarregado Operacional III - MATHEUS REIS GUIMARÃES NASCIMENTO						
Data de Formação		22/12/2020				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		2,92 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Recuperação de áreas degradadas na Fazenda Vila Rica, Abaeté-MG	01/03/2021	10/05/2023	2,19	2,19
					<b>Total</b>	<b>2,19</b>
					<b>Situação da Experiência</b>	<b>Atendido</b>





APLICAR - Encarregado Operacional IV - MANOEL ALEXANDRE DA SILVA NETO						
Data de Formação		20/12/2013				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		9,93 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Recuperação de áreas degradadas na Fazenda Vila Rica, Abaeté-MG	01/03/2021	10/05/2023	2,19	2,19
					<b>Total</b>	<b>2,19</b>
<b>Situação da Experiência</b>						<b>Atendido</b>



Equipe Técnica - W2						
Coordenador - RODRIGO LESSA GOMES						
Data de Formação		17/12/2014				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		8,94 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Coordenador nas atividades referentes à execução de saneamento urbano e rural - Divina Luz Engenharia e Construção	01/04/2019	31/12/2022	3,75	3,75
2	Não considerado (ocorreu sobreposição total)	Elaboração e execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - Aumy Braz da Silva Construções ME	04/12/2019	09/11/2020	0,93	0,00
3	Não considerado (objeto não compatível com as exigências do AC)	Responsável técnico na execução de obras para a Prefeitura Municipal de Coruripe	02/01/2017	24/12/2020	3,98	0,00
<b>Total</b>					<b>3,75</b>	
<b>Situação da Experiência</b>						<b>Não atendido</b>



W2 - Mobilizador Social - ANA LÚCIA DE SOUZA SANTOS						
Data de Formação		31/05/2016				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		7,48 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Serviços de mobilização social para a Fisioclin L.	01/11/2020	31/12/2022	2,16	2,16
					<b>Total</b>	<b>2,16</b>
					<b>Situação da Experiência</b>	<b>Atendido</b>



W2 - Técnico Ambiental - JANATAN FERNANDES DOS SANTOS						
Data de Formação		08/08/2011				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		12,30 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Elaboração de relatórios gerenciais, levantamento topográfico, operações de conservação de vias permanentes e manejo de solos - Cooperativa Pindorama	01/09/2013	30/11/2021	8,25	8,25
<b>Total</b>					<b>8,25</b>	
<b>Situação da Experiência</b>					<b>Atendido</b>	
W2 - Encarregado Operacional I - JOSÉ TACIANO DIAS DOS SANTOS						
Data de Formação		31/03/2009				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		14,66 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Tratos culturais, levantamento de pragas e doenças, manejo dos solos e acompanhamento técnico - Alimentos Nosso Sabor	01/09/2019	30/11/2021	2,25	2,25
<b>Total</b>					<b>2,25</b>	
<b>Situação da Experiência</b>					<b>Atendido</b>	



W2 - Encarregado Operacional II - REBERT LUÍS PEREIRA						
Data de Formação		07/07/2017				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		6,38 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Tratos culturais, levantamento de pragas e doenças, manejo dos solos e acompanhamento técnico - Alimentos Nosso Sabor	01/12/2019	31/03/2022	2,33	2,33
<b>Total</b>						<b>2,33</b>
<b>Situação da Experiência</b>						<b>Atendido</b>
W2 - Encarregado Operacional III - TALVANE VITOR DE CASTRO						
Data de Formação		20/08/2010				
Data da Sessão		23/11/2023				
Tempo de Formação		13,27 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Tratos culturais, elaboração de relatórios gerenciais, recomendação de defensivos agrícolas, levantamento de pragas e doenças, levantamentos topográficos, manejo dos solos e acompanhamento técnico - Cooperativa Pindorama	01/12/2018	30/11/2021	3,00	3,00
<b>Total</b>						<b>3,00</b>
<b>Situação da Experiência</b>						<b>Atendido</b>



W2 - Encarregado Operacional IV - ROMÁRIO MATHEUS PEREIRA LOUREIRO						
<b>Data de Formação</b>		10/08/2011				
<b>Data da Sessão</b>		23/11/2023				
<b>Tempo de Formação</b>		12,30 Anos				
<b>Situação</b>		<b>Atendido</b>				
<b>Atestado</b>	<b>Situação</b>	<b>Objeto</b>	<b>Início da Execução</b>	<b>Término da Execução</b>	<b>Tempo de Experiência (Anos)</b>	<b>Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição</b>
1	Considerado	Elaboração de relatórios técnicos, adequação de estradas rurais, manejo de solos, tratos culturais e plantio de mudas - C M Costa	01/10/2019	31/12/2022	3,25	3,25
<b>Total</b>					<b>3,25</b>	
<b>Situação da Experiência</b>					<b>Atendido</b>	



Equipe Técnica - ECOTOOLS						
Coordenador - ANTÔNIO GONÇALVES DO AMARAL						
Data de Formação	17/01/1986					
Data da Sessão	23/11/2023					
Tempo de Formação	37,87 Anos					
Situação	Atendido					
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
1	Considerado	Estudos de planejamento, gestão e manejo para a área rural em 17 mil ha nas comunidades dos município de Olaria, MG	22/09/2015	30/04/2016	0,61	0,61
2	Considerado	Orientação, gerenciamento e fiscalização em projetos de revitalização de bacias hidrográficas - SAAE Viçosa	03/04/2012	31/12/2013	1,75	1,75
<b>Total</b>						<b>2,35</b>
						<b>Não atendido</b>



ECOTOOLS - Mobilizadora Social - KARIN SCHIPPER SEGALA						
<b>Data de Formação</b>	10/11/1980					
<b>Data da Sessão</b>	23/11/2023					
<b>Tempo de Formação</b>	43,06 Anos					
<b>Situação</b>	<b>Atendido</b>					
<b>Atestado</b>	<b>Situação</b>	<b>Objeto</b>	<b>Início da Execução</b>	<b>Término da Execução</b>	<b>Tempo de Experiência (Anos)</b>	<b>Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição</b>
1	Considerado	Coordenadora Técnica no Projeto Aliança Público-Privada para o município de Ilhéus-BA - IBAM	01/03/2011	31/12/2013	2,84	2,84
<b>Total</b>					<b>2,84</b>	
<b>Situação da Experiência</b>					<b>Atendido</b>	







ECOTOOLS - Encarregado Operacional II -						
Data de Formação						
Data da Sessão						
Tempo de Formação		0,00 Anos				
Situação		Não atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
Total					0,00	
Situação da Experiência					Não atendido	
ECOTOOLS - Encarregado Operacional III -						
Data de Formação						
Data da Sessão		10/01/2023				
Tempo de Formação		123,11 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
					0,00	0,00
Total					0,00	
Situação da Experiência					Não atendido	



ECOTOOLS - Encarregado Operacional IV -						
Data de Formação						
Data da Sessão		10/01/2023				
Tempo de Formação		123,11 Anos				
Situação		Atendido				
Atestado	Situação	Objeto	Início da Execução	Término da Execução	Tempo de Experiência (Anos)	Tempo de Experiência (Anos) sem sobreposição
					0,00	0,00
					Total	0,00
					Situação da Experiência	Não atendido

